

見 積 結 果 一 覧 表									
見 積 月 日			令和6年3月12日						
見 積 場 所			事務局 1 号館 3 階 入札室						
件 名			北海道大学（札幌 1）薬学部動物舎改修電気設備工事（工期延長）						
見積業者名			初回見積		再度見積（2 回目）		再度見積（3 回目）		備考
			順位	金 額（円）	順位	金 額（円）	順位	金 額（円）	
1	株式会社須田電気工事		1	8,000,000					決定
【随意契約とした理由】			工期延長に伴う請負代金額の増額のため。						
・ 税込価格			8,800,000 円		株式会社須田電気工事		に決定		
・ 予定価格			8,406,000 円		(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)				
上記のとおり相違ないことを証明する。									
令和6年3月12日									
					執行者		北海道大学施設部施設企画課長		
					氏 名		青山 寛之		