

見 積 結 果 一 覧 表

見 積 月 日 平成30年11月30日

見 積 場 所 事務局1号館3階 入札室

件 名 国立大学法人北海道大学病院再開発整備基本構想・基本計画策定業務

見 積 業 者 名	初回見積	再度見積 (2回目)	再度見積 (3回目)	再度見積 (4回目)	再度見積 (5回目)	再度見積 (6回目)	再度見積 (7回目)	再度見積 (8回目)	再度見積 (9回目)	再度見積 (10回目)	備考
	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	
1 上野藤井建築研究所・長大設計共同体	78,000,000	68,000,000	58,000,000	57,000,000	56,000,000	55,000,000	54,500,000	54,000,000	53,500,000	53,300,000	決定
2											
3											

【随意契約とした理由】 簡易公募型プロポーザル方式による企画競争を行い、業者を決定したため。

・ 税込価格 57,564,000 円で 上野藤井建築研究所・長大設計共同体 に決定

・ 予定価格 53,426,000 円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

上記のとおり相違ないことを証明する。

平成30年11月30日

執行者 北海道大学施設部施設企画課長

氏 名 竹 内 真 司

