

見 積 結 果 一 覧 表

見 積 月 日 平成31年4月25日

見 積 場 所 事務局1号館3階 入札室

件 名 北海道大学総合研究棟（工学系）改築（意匠・構造）設計業務

見 積 業 者 名	初回見積	再度見積 (2回目)	再度見積 (3回目)	再度見積 (4回目)	再度見積 (5回目)	再度見積 (6回目)	再度見積 (7回目)	再度見積 (8回目)	再度見積 (9回目)	再度見積 (10回目)	備 考
	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	
1 株式会社長大	41,500,000	41,000,000	40,500,000	38,000,000	36,000,000						決定
2											
3											

【随意契約とした理由】 簡易公募型プロポーザル方式による企画競争を行い、業者を決定したため。

- ・税込価格 39,600,000 円で 株式会社長大 に決定
- ・予定価格 36,542,000 円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

上記のとおり相違ないことを証明する。

平成31年4月25日

執行者 北海道大学施設部施設企画課長



氏 名 佐々木 津 祥