

見 積 結 果 一 覧 表

見 積 月 日	令和2年8月31日				
見 積 場 所	事務局 1 号館 3 階 入札室				
件 名	北海道大学北キャンパス総合研究棟 4 号館改修工事				
見 積 業 者 名	初回見積	再度見積 (2 回目)	再度見積 (3 回目)	再度見積 (4 回目)	備考
	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	
1 株式会社隆成建設	11,900,000				決定
2 株式会社ナルミ	14,500,000				
3 株式会社ビーハイヴ	14,530,000				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

【随意契約とした理由】

緊急の必要により、競争に付することができないとき。
※国立大学法人北海道大学会計規則第 28 条 2 号による随意契約

・ 税込価格	13,090,000	円で	株式会社隆成建設	に決定
・ 予定価格	13,380,000	円	(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)	

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和2年8月31日

執行者	北海道大学施設部施設企画課長
氏 名	佐々木 津 祥