見　積　結　果　一　覧　表

No. 1

見　積　月　日	平成 24年12月28日
見　積　場　所	事務局新館　入札室
件　　名	北海道大学総合研究棟（保健科学系）改修その他（意匠・構造・電気設備・機械設備）設計業務

見積業者名		初回見積		再度見積（2回目）		再度見積（3回目）		再度見積（4回目）		再度見積（5回目）		再度見積（6回目）	
		順位	金　額（円）	順位	金　額（円）	順位	金　額（円）	順位	金　額（円）	順位	金　額（円）	順位	金　額（円）
1	(株)石本建築事務所		20,000,000		15,000,000		13,600,000						
2													
3													
4													
5													

~~※予定価格と見積額の差が開いていたため，3回目以降は口頭での見積とも，予定価格に達した時点で落札となった見積書を徴収した。~~

【随意契約とした理由】　標準型プロポーザル方式による企画競争を行い，業者を決定したため。

・予定価格　　13,678,000 円　（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

（備　考）

※ 税込価格　14,280,000 円で (株)石本建築事務所　に決定

（内消費税及び消費税相当額　６８０，０００円）