見　積　結　果　一　覧　表

No. 1

見　積　月　日	平成 24 年 4 月 3 日
見　積　場　所	事務局　C会議室
件　　名	北海道大学総合研究棟（歯学系）改修(電気・機械設備）設計業務

見積業者名		初回見積		再度見積(2回目)		再度見積(3回目)		再度見積(4回目)		再度見積(5回目)		再度見積(6回目)	
		順位	金　額　(円)	順位	金　額　(円)	順位	金　額　(円)	順位	金　額　(円)	順位	金　額　(円)	順位	金　額　(円)
1	(株) 北海道日建設計		31,600,000		19,000,000		18,000,000		17,700,000		17,400,000		
2													
3													
4													
5													

~~※ 予定価格と見積額の差が開いていたため，4回目以降は口頭での見積とし，予定価格に達した時点で落札となった見積書を徴収した~~。

【随意契約とした理由】　簡易公募型プロポーザル方式による企画競争を行い，業者を決定したため。

・予定価格　　17,600,000 円　（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

(備　考)

※ 税込価格　18,270,000 円で（株）北海道日建設計　　に決定