見　積　結　果　一　覧　表

No. 1

見　積　月　日	平成 ２４ 年 ４ 月 ３ 日
見　積　場　所	事務局　Ｃ会議室
件　　名	北海道大学総合研究棟（歯学系）改修（意匠・構造）設計業務

見積業者名		初回見積		再度見積（２回目）		再度見積（３回目）		再度見積（４回目）		再度見積（５回目）		再度見積（６回目）	
		順位	金　額（円）	順位	金　額（円）	順位	金　額（円）	順位	金　額（円）	順位	金　額（円）	順位	金　額（円）
1	（株）北海道日建設計		57,500,000		47,500,000		28,500,000		28,000,000		27,700,000		27,400,000
2													
3													
4													
5													

~~※ 予定価格と見積額の差が開いていたため，４回目以降は口頭での見積とし，予定価格に達した時点で落札となった見積書を徴収した~~。

【随意契約とした理由】　簡易公募型プロポーザル方式による企画競争を行い，業者を決定したため。

・予定価格　　27,693,000 円　（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

（備　考）

※計画通知手数料等２７８，０００円（非課税）含む

※ 税込価格　28,756,100 円で （株）北海道日建設計　　に決定