# 見　積　結　果　一　覧　表

| | |
|---|---|
| 見　積　月　日 | 平成 ２６ 年 ２ 月 ２７ 日 |
| 見　積　場　所 | 事務局　Ｃ会議室 |
| 件　　名 | 北海道大学総合研究棟改修（医学系）（意匠・構造）設計業務 |

| | 見　積　業　者　名 | 初回見積 | | 再度見積（２回目） | | 再度見積（３回目） | | 再度見積（４回目） | | 再度見積（５回目） | | 再度見積（６回目） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 順位 | 金　額（円） | 順位 | 金　額（円） | 順位 | 金　額（円） | 順位 | 金　額（円） | 順位 | 金　額（円） | 順位 | 金　額（円） |
| 1 | （株）創建社 | | 19,500,000 | | 19,000,000 | | 18,500,000 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |

~~※ 予定価格と見積額の差が開いていたため，４回目以降は口頭での見積とし，予定価格に達した時点で落札となった見積書を徴収した。~~

【随意契約とした理由】　簡易公募型プロポーザル方式による企画競争を行い，業者を決定したため。

・予定価格　　18,883,000 円　（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

（備　考）

※ 税込価格　19,425,000 円で（株）創建社　　に決定