

見 積 結 果 一 覧 表									
見 積 月 日			令和4年4月21日						
見 積 場 所			北海道大学北方生物圏フィールド科学センター						
件 名			北海道大学植物園橋改修工事						
見 積 業 者 名			初回見積		再度見積(2回目)		再度見積(3回目)		備考
			順位	金 額 (円)	順位	金 額 (円)	順位	金 額 (円)	
1	株式会社日天		1	2,850,000					決定
【随意契約とした理由】 予定価格が1,000万円未満のため									
・ 税込価格			3,135,000 円		株式会社日天		に決定		
・ 予定価格			2,850,000 円		(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)				
上記のとおり相違ないことを証明する。									
令和4年4月21日									
			執行者		北海道大学北方生物圏フィールド科学センター事務部 事務長				
			氏 名		岩 佐 俊 明				