

見 積 結 果 一 覧 表									
見 積 月 日			令和5年4月3日						
見 積 場 所			事務局 1 号館 3 階 入札室						
件 名			北海道大学総合研究棟（資源工学系）新営機械設備工事（設計変更）						
見積業者名			初回見積		再度見積(2回目)		再度見積(3回目)		備考
			順位	金 額 (円)	順位	金 額 (円)	順位	金 額 (円)	
1	五建工業株式会社		1	30,000,000					決定
【随意契約とした理由】			設計図書変更に伴う請負代金額の増額のため。						
・ 税込価格			33,000,000 円で		五建工業株式会社		に決定		
・ 予定価格			31,930,000 円		(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)				
上記のとおり相違ないことを証明する。									
令和5年4月3日									
執行者					北海道大学施設部施設企画課長				
氏 名					青山 寛之				