

見 積 結 果 一 覧 表									
見 積 月 日			令和7年3月27日						
見 積 場 所			事務局 1 号館 3 階 入札室						
件 名			北海道大学（札幌）瞬間パルス研究室改修工事（変更契約）						
見積業者名			初回見積		再度見積(2回目)		再度見積(3回目)		備考
			順位	金 額 (円)	順位	金 額 (円)	順位	金 額 (円)	
1	前田建設工業株式会社		1	8,600,000					決定
【随意契約とした理由】			工期延長に伴う請負代金額の増額のため。						
・ 税込価格			9,460,000 円		前田建設工業株式会社		に決定		
・ 予定価格			8,680,000 円		(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)				
上記のとおり相違ないことを証明する。									
令和7年3月27日									
			執行者		北海道大学施設部施設企画課長				
			氏 名		青山 寛之				