

入 札 結 果 一 覽 表

1 工 事 名 北海道大学（札幌1）農学部共同実験棟改修工事

2 開 札 日 時 令和6年7月22日 9時30分

入札者名	評価点 (A)	第1回入札			第2回入札			低入札	総合 順位	備 考
		入 札 価 格 (B1)	評 価 値 (A/B1×1億)	基準評価 値以上	入 札 価 格 (B2)	評 価 値 (A/B2×1億)	基準評価 値以上			
戸田ビルパートナーズ株式会社	115	159,400,000	72.1455458	○					1	落札
武ダ技建創株式会社	113	169,780,000	66.5567205	○					2	予定価格超過
荒井建設株式会社	109	183,730,000	59.3261852	○					3	予定価格超過
株式会社松村組	114	220,000,000	51.8181818						4	予定価格超過

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。

・入札書記載金額 159,400,000 円（消費税抜き） （落札金額 175,340,000 円）（消費税込み） で
戸田ビルパートナーズ株式会社に決定

・ 予定価格	168,900,000 円	(消費税抜き)
・ 最低基準価格	155,388,000 円	(消費税抜き)
・ 基準評価値	59.21	(100/予定価格×1 億)

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和6年7月22日

執行者 北海道大学施設部施設企画課長
氏 名 青 山 寛 之

総合評価落札方式（実績評価型）における加算点の評価結果表

1. 北海道大学（札幌1）農学部共同実験棟改修工事
2. 総合評価落札方式（実績評価型）

業者名		評価項目							実績評価 加算点の 合計	標準点	合 計
		①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性					
		企業の施工能力		配置予定技術者の能力		法令遵守 (コンプライアンス)	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の 推進			
		同種工事の 施工実績	工事成績	同種工事の 施工経験	工事成績	事故及び不誠実な 行為の有無	地理的条件 (緊急時の施工体制)	ワーク・ライフ・バランス等の 取組に関する認定状況			
	満点	3	3	3	3	0	3	1	16	100	116
武ダ技建創株式会社		3	1	3	2	0	3	1	13	100	113
荒井建設株式会社		3	0	3	0	0	3	0	9	100	109
株式会社松村組		3	2	3	2	0	3	1	14	100	114
戸田ビルパートナーズ株式会社		3	3	3	3	0	3	0	15	100	115