

見 積 結 果 一 覧 表								
見 積 月 日		令和7年1月31日						
見 積 場 所		事務局 1 号館 3 階 入札室						
件 名		北海道大学（苫小牧）基幹整備（屋外排水設備）工事（契約変更）						
見積業者名		初回見積		再度見積（2 回目）		再度見積（3 回目）		備考
		順位	金 額（円）	順位	金 額（円）	順位	金 額（円）	
1	株式会社進興工業	1	6,900,000					決定
【随意契約とした理由】		設計変更に伴う請負代金額の増額のため。						
・ 税込価格		7,590,000 円		株式会社進興工業		に決定		
・ 予定価格		7,083,000 円		(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)				
上記のとおり相違ないことを証明する。								
令和7年1月31日								
				執行者		北海道大学施設部施設企画課長		
				氏 名		青山 寛之		