

見 積 結 果 一 覧 表

見 積 月 日 令和2年4月23日

見 積 場 所 事務局 1 号館 3 階 入札室

件 名 北海道大学総合研究棟（生命科学系）改修設計業務

見 積 業 者 名	初回見積	再度見積 (2 回目)	再度見積 (3 回目)	再度見積 (4 回目)	再度見積 (5 回目)	再度見積 (6 回目)	再度見積 (7 回目)	再度見積 (8 回目)	再度見積 (9 回目)	再度見積 (10回目)	備考
	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	
1 株式会社札幌日総建	44, 223, 000	43, 700, 000	41, 200, 000	38, 500, 000	35, 500, 000	34, 800, 000	34, 700, 000	34, 400, 000			決定
2											
3											

【随意契約とした理由】 簡易公募型プロポーザル（拡大）方式による企画競争を行い、業者を決定したため。

・ 税込価格 37, 840, 000 円で 株式会社札幌日総建 に決定

・ 予定価格 34, 589, 000 円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和2年4月23日

執行者 北海道大学施設部施設企画課長

氏 名 佐々木 津 祥