

見 積 結 果 一 覧 表

見 積 月 日	令和2年1月28日 13時30分, 令和2年1月29日 13時30分, 令和2年1月30日 14時				
見 積 場 所	事務局 1 号館 3 階 入札室				
件 名	北海道大学構内（中央道路等）外灯改修工事				
見 積 業 者 名	初回見積	再度見積 (2 回目)	再度見積 (3 回目)	再度見積 (4 回目)	備考
	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	
1 (株) 須田電気工事	16,700,000	16,200,000	13,500,000	12,300,000	決定
2 (有) 三裕電業社	20,000,000	辞退			
3 (株) 吉本電業社	21,979,000	辞退			
4 (株) 金崎電気製作所	辞退				
5 (株) エレワーク	辞退				
6 (株) イー・ナック	辞退				
7 (株) 小笠原商会	辞退				
8 ハヤシ電興 (株)	辞退				
9 (株) 北電工	辞退				
10 八晃電気 (株)	辞退				
11 北栄電設工業 (株)	辞退				
12 札幌制御システム (株)	辞退				

【随意契約とした理由】

緊急の必要により、競争に付することができないため。
※国立大学法人北海道大学会計規則第28条2号による随意契約

・税込価格 13,530,000 円で (株) 須田電気工事 に決定
・予定価格 12,350,000 円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和2年1月30日

執行者

北海道大学施設部施設企画課長

氏 名

佐々木 津 祥