

## 見 積 結 果 一 覧 表

|              |                    |               |               |               |    |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 見 積 月 日      | 令和2年6月25日          |               |               |               |    |
| 見 積 場 所      | 事務局 1 号館 3 階 入札室   |               |               |               |    |
| 件 名          | 北海道大学創薬基盤技術研究棟改修工事 |               |               |               |    |
| 見 積 業 者 名    | 初回見積               | 再度見積<br>(2回目) | 再度見積<br>(3回目) | 再度見積<br>(4回目) | 備考 |
|              | 金額 (円)             | 金額 (円)        | 金額 (円)        | 金額 (円)        |    |
| 1 株式会社 竹中工務店 | 67,200,000         |               |               |               | 決定 |
| 2            |                    |               |               |               |    |
| 3            |                    |               |               |               |    |
| 4            |                    |               |               |               |    |
| 5            |                    |               |               |               |    |
| 6            |                    |               |               |               |    |
| 7            |                    |               |               |               |    |
| 8            |                    |               |               |               |    |
| 9            |                    |               |               |               |    |
| 10           |                    |               |               |               |    |

## 【随意契約とした理由】

契約の性質又は目的が競争を許さないため。  
※国立大学法人北海道大学会計規則第28条1号による随意契約

|       |            |    |                        |     |
|-------|------------|----|------------------------|-----|
| ・税込価格 | 73,920,000 | 円で | 株式会社 竹中工務店             | に決定 |
| ・予定価格 | 70,000,000 | 円  | (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額) |     |

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和2年6月25日

執行者

北海道大学施設部施設企画課長

氏 名

佐々木 津 祥