

見 積 結 果 一 覧 表

見 積 月 日	令和2年9月10日				
見 積 場 所	事務局 1 号館 3 階 入札室				
件 名	北海道大学共用機器管理センター改修工事				
見 積 業 者 名	初回見積	再度見積 (2 回目)	再度見積 (3 回目)	再度見積 (4 回目)	備考
	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	
1 株式会社日天	7,000,000				決定
2 株式会社ビーハイヴ	7,323,000				
3 和工建設株式会社	7,400,000				
4 株式会社ナルミ	10,900,000				
5 戸田ビルパートナーズ株式会社	辞退				
6 株式会社藤井工務店	辞退				
7 株式会社高橋組	辞退				
8 ポリマー工業株式会社	辞退				
9 北海建工株式会社	辞退				
10 株式会社東山伸友建設	辞退				
11 株式会社隆成建設	辞退				
12 津坂建設工業株式会社	辞退				
【随意契約とした理由】	緊急の必要により、競争に付することができないとき。 ※国立大学法人北海道大学会計規則第28条2号による随意契約				
・税込価格	7,700,000	円で	株式会社日天	に決定	
・予定価格	7,790,000	円	(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)		
上記のとおり相違ないことを証明する。					
令和2年9月10日					
			執行者	北海道大学施設部施設企画課長	
			氏 名	佐々木 津 祥	