
１　　工　事　名

２　　入 札 日 時 9時30分

第１回入札 第２回入札

入 札 価 格

(B1)

評 価 値

(A/B1×1億)

基準評価

値以上

入 札 価 格

(B2)

評 価 値

(A/B2×1億)

基準評価

値以上

株式会社淺沼組 118 713,000,000 16.54979 ○ 1 落札

株式会社大林組 113 762,000,000 14.829396 ○ 2

株式会社熊谷組 118 863,000,000 13.673233 ○ - 予定価格超過

共立建設株式会社 103 763,600,000 13.488738 ○ 3

　上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。

・入札書記載金額  円  円） で

に決定

・予定価格  円

・最低基準価格  円

・基準評価値

上記のとおり相違ないことを証明する。

執行者 北海道大学施設部施設企画課長

氏　名 佐々木　匡　史

令和4年6月2日

入札者名
評価点

(A)
備 考

13.02 （100/予定価格×１億）

低入札
総合

順位

784,300,000（落札金額

株式会社淺沼組

（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

706,744,000

768,200,000

713,000,000

 入　　札　　結　　果　　一　　覧　　表

北海道大学総合研究棟（資源工学系）新営工事

令和4年6月2日



VE提案とVE提案に基づく施工計画

総合的なコスト

ワーク・ライフ・バランス等の

取組に関する認定状況
ライフサイクルコスト

施工上考慮すべき事項等の

技術的所見

評価のウエイト 5 15 10 30

5 8 5 18

5 8 5 18

0 3 0 3

0 8 5 13

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

 1. 工事名称：北海道大学総合研究棟（資源工学系）新営工事

 2. 総合評価落札方式（標準型）

業者名

評価項目

加算点計
ワーク・ライフ・バランス等の推進 工事全般の施工計画

株式会社淺沼組

株式会社熊谷組

共立建設株式会社

株式会社大林組


